

令和5年度

鳥取市水道局公共工事発注見通し

令和5年4月3日

令和5年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【給水維持課】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
1	新地内給水管布設替工事	新地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年5月	給水管布設替 PP20×13 15件

令和5年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
1	配水施設整備事業の内 谷一木第1ポンプ場電気設備工事	河原町谷一木地内	約10か月	電気工事	指名競争	5年4月	電気設備 1式
2	震災対策整備事業の内 浜坂一丁目地内応急給水管路整備その1工事	浜坂一丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年4月	配水管 DIP φ 250 L=140m
3	震災対策整備事業の内 浜坂一丁目地内応急給水管路整備その2工事	浜坂一丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年4月	配水管 DIP φ 250 L=135m DIP φ 100 L=30m HPPE φ 50 L=10m
4	震災対策整備事業の内 浜坂二丁目地内応急給水管路整備工事	浜坂二丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年4月	配水管 DIP φ 200 L=160m HPPE φ 50 L=10m
5	震災対策整備事業の内 賀露町地内応急給水管路整備その1工事	賀露町地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年4月	送水管 DIP φ 250 L=110m 配水管 DIP φ 100 L=110m
6	震災対策整備事業の内 賀露町地内応急給水管路整備その2工事	賀露町地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年4月	送水管 DIP φ 250 L=110m 配水管 DIP φ 100 L=175m
7	地域水道整備事業の内 湖南地域配水管布設工事(第1工区)	妙徳寺地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年4月	配水管 DIP φ 150 L=260m
8	地域水道整備事業の内 用瀬町用瀬地域用瀬浄水場ほか遠方監視装置整備 工事	用瀬町用瀬地内ほか	約11か月	電気通信工事	随意契約	5年4月	遠方監視装置整備 6か所 中央改造 1式
9	地域水道整備事業の内 用瀬町用瀬地域配水管布設工事(第11工区)	用瀬町用瀬地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年4月	送水管 DIP φ 150 L=170m 配水管 DIP φ 200 L=170m
10	高路地内配水管仮設工事	高路地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年4月	配水管 SUS 150A L=300m

令和5年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
11	吉成三丁目地内配水管移設工事	吉成三丁目地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年4月	配水管 DIP φ 150 L=100m
12	金沢地内配水管移設工事	金沢地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年4月	配水管 DIP φ 150 L=70m
13	卯垣三丁目地内配水管移設工事	卯垣三丁目地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年4月	配水管 DIP φ 100 L=60m
14	配水施設整備事業の内 服部地内送水管布設その1工事	服部地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年5月	送水管 DIP φ 600 L=150m
15	震災対策整備事業の内 西品治地内ほか配水管布設替工事	西品治地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年5月	配水管 DIP φ 100 L=70m HPPE φ 75 L=120m HPPE φ 50 L=50m
16	地域水道整備事業の内 国府町大石地域大石浄水場膜ろ過施設整備工事	国府町大石地内	約8か月	水道施設工事	制限付一般競争	5年5月	膜ろ過施設整備、電気室、場内整備 ほか
17	地域水道整備事業の内 国府町下木原地域配水管布設工事(第3工区)	国府町下木原地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年5月	配水管 HPPE φ 75 L=360m HPPE φ 50 L=210m
18	地域水道整備事業の内 用瀬町用瀬地域用瀬浄水場電気設備工事	用瀬町用瀬地内	約10か月	電気工事	指名競争	5年5月	浄水場動力盤、緊急遮断弁、配水流量計、次亜注入設備ほか
19	地域水道整備事業の内 佐治町余戸地域余戸配水池築造工事	佐治町余戸地内	約6か月	水道施設工事	指名競争	5年5月	配水池、場内配管、電気室、場内整備 ほか
20	地域水道整備事業の内 佐治町余戸地域余戸浄水場電気設備工事	佐治町余戸地内	約10か月	電気工事	指名競争	5年5月	動力盤、取水ポンプ、配水流量計、配水池水位計ほか

令和5年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
21	徳尾地内配水管移設工事	徳尾地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年5月	配水管 DIP φ 100 L=310m HPPE φ 75 L=50m PP φ 30 L=130m
22	配水施設整備事業の内 谷一木第1ポンプ場調整池築造工事	河原町谷一木地内	約6か月	水道施設工事	指名競争	5年6月	調整池 1式
23	震災対策整備事業の内 賀露町地内ほか応急給水管路整備工事	賀露町地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年6月	送水管 DIP φ 250 L=180m 配水管 DIP φ 200 L=40m
24	震災対策整備事業の内 浜坂二丁目地内配水管布設替工事	浜坂二丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年6月	配水管 DIP φ 100 L=140m DIP φ 75 L=20m
25	震災対策整備事業の内 新品治地内配水管布設替工事	新品治地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年6月	配水管 DIP φ 100 L=170m HPPE φ 50 L=160m
26	地域水道整備事業の内 用瀬町用瀬地域用瀬配水池築造工事	用瀬町用瀬地内	約6か月	土木一式工事(一般)	公募型指名競争	5年6月	PC造 V=560 m3
27	地域水道整備事業の内 用瀬町用瀬地域配水地場内配管布設工事	用瀬町用瀬地内	約6か月	水道施設工事	指名競争	5年6月	送配水管、電気室、場内整備ほか
28	地域水道整備場の内 佐治町余戸地域配水管布設工事(第4工区)	佐治町余戸地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年6月	配水管 HPPE φ 75 L=240m HPPE φ 50 L=250m
29	地域水道整備事業の内 佐治町口佐治地域配水管布設工事(第2工区)	佐治町葛谷地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年6月	配水管 HPPE φ 100 L=200m
30	地域水道整備場の内 気高町宝木地域配水管布設工事(第2工区)	気高町宝木地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年6月	配水管 DIP、HPPE φ 150 L=420m

令和5年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
31	地域水道整備事業の内 青谷町八葉寺地域配水管布設工事(第6工区)	青谷町澄水地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年6月	配水管 DIP φ 150 L=160m
32	布勢地内配水管移設工事	布勢地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年6月	配水管 DIP φ 100 L=60m DIP φ 75 L=70m
33	配水施設整備事業の内 谷一木第1ポンプ場遠方監視装置整備工事	河原町谷一木地内	約7か月	電気通信工事	随意契約	5年7月	遠方監視装置設備 1式
34	配水施設整備事業の内 谷一木第1ポンプ場機械設備工事	河原町谷一木地内	約7か月	機械器具設置工事	指名競争	5年7月	機械設備 1式
35	震災対策整備事業の内 浜坂一丁目地内配水管布設替工事	浜坂一丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年8月	配水管 DIP φ 100 L=100m
36	震災対策整備事業の内 行徳一丁目地内配水管布設替工事	行徳一丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年8月	配水管 HPPE φ 75 L=190m HPPE φ 50 L=10m
37	震災対策整備事業の内 下味野水管橋耐震補強工事	下味野地内	約10か月	鋼構造物工事(一般)	制限付一般競争	5年8月	R5～R6債務負担行為 耐震補強 落橋防止装置 3か所、橋台 補強 3基、仮設工 1式
38	地域水道整備事業の内 佐治町口佐治地域配水管布設工事(第3工区)	用瀬町別府地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年8月	配水管 HPPE φ 100 L=760m
39	地域水道整備事業の内 青谷町八葉寺地域配水管布設工事(第7工区)	青谷町澄水地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年8月	配水管 DIP φ 150 L=70m HPPE φ 75 L=30m
40	古海地内配水管移設工事	古海地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年8月	配水管 DIP φ 100 L=30m HPPE φ 50 L=50m

令和5年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
41	杉崎地内配水管移設工事	杉崎地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年8月	配水管 DIP φ 150 L=80m
42	配水施設整備事業の内 徳尾地内配水管布設替工事	徳尾地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年9月	配水管 HPPE φ 100 L=80m
43	配水施設整備事業の内 谷一木第1ポンプ場場内配管布設工事	河原町谷一木地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年9月	場内整備 1式
44	震災対策整備事業の内 吉成二丁目地内配水管布設替工事	吉成二丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年9月	配水管 DIP φ 100 L=190m HPPE φ 50 L=85m
45	千代川橋水管橋改修その1工事	国安地内ほか	約6か月	塗装工事(一般)	指名競争	5年9月	塗装塗替 1式 仮設足場 1式
46	千代川橋水管橋改修その2工事	国安地内ほか	約6か月	塗装工事(一般)	指名競争	5年9月	塗装塗替 1式 仮設足場 1式
47	配水施設整備事業の内 服部地内送水管布設その2工事	服部地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	送水管 DIP φ 600 L=130m
48	配水施設整備事業の内 河原町谷一木地内送水管布設工事	河原町谷一木地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	送水管 DIP φ 100 L=70m
49	震災対策整備事業の内 卯垣一丁目地内ほか配水管布設替工事	卯垣一丁目地内ほか	約5か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	配水管 DIP φ 150 L=170m DIP φ 100 L=10m HPPE φ 50 L=20m
50	震災対策整備事業の内 行徳二丁目地内配水管布設替工事	行徳二丁目地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	配水管 DIP φ 100 L=60m HPPE φ 50 L=90m

令和5年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
51	震災対策整備事業の内 布勢地内ほか配水管布設替工事	布勢地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	配水管 DIP φ 100 L=100m
52	国安地内ほか送配水管移設工事	国安地内ほか	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	送水管 DIP φ 350 L=80m 配水管 DIP φ 150 L=80m
53	高路地内配水管移設工事	高路地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	配水管 DIP φ 150 L=300m HPPE φ 75 L=90m
54	吉成三丁目地内ほか配水管移設工事	吉成三丁目地内ほか	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	配水管 DIP φ 250 L=80m DIP φ 150 L=80m
55	大覚寺地内配水管移設工事	大覚寺地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	配水管 DIP φ 150 L=200m
56	栗谷町地内配水管移設工事	栗谷町地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	配水管 DIP φ 100 L=70m
57	戎町地内配水管移設工事	戎町地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	配水管 DIP φ 100 L=80m
58	国府町糸谷地内配水管移設工事	国府町糸谷地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	配水管 DIP φ 100 L=60m
59	商栄町地内配水管移設工事	商栄町地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	配水管 DIP φ 100 L=80m
60	卯垣三丁目地内配水管移設工事	卯垣三丁目地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	配水管 HPPE φ 50 L=60m

令和5年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 工務課 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
61	高路地内消火栓移設工事	高路地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	消火栓 1基
62	河原町西円通寺地内配水管布設工事	河原町西円通寺地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	配水管 DIP φ 150 L=25m
63	震災対策整備事業の内 越路地内ほか配水管布設替工事	越路地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年11月	配水管 DIP φ 150 L=300m
64	震災対策整備事業の内 竹生地内配水管布設替工事	竹生地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年11月	配水管 DIP φ 150 L=300m DIP φ 100 L=10m
65	震災対策整備事業の内 数津地内配水管布設替工事	数津地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年11月	配水管 DIP φ 100 L=210m
66	叶地内ほか配水管移設工事	叶地内ほか	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年12月	配水管 DIP φ 100 L=150m

令和5年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【浄水課】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
1	上町配水池水位計取替工事	上町地内	約10か月	電気通信工事	指名競争	5年5月	水位計取替 2台
2	江山浄水場No.1アクティブフィルタ取替工事	横枕地内	約10か月	電気工事	随意契約	5年5月	アクティブフィルタ取替
3	若葉台配水池緊急遮断弁設置工事	香取地内	約10か月	機械器具設置工事	制限付一般競争	5年5月	緊急遮断弁設備設置
4	若葉台配水池緊急遮断弁設置に伴う場内配管工事	香取地内	約6か月	水道施設工事	指名競争	5年6月	緊急遮断弁室 1か所、新設簡易不断水弁 φ350 1基、新設仕切弁 φ350 3基ほか
5	若葉台配水池緊急遮断弁設置に伴う監視制御装置機能増設工事	香取地内	約9か月	電気通信工事	随意契約	5年6月	監視制御装置機能増設
6	江山浄水場膜ろ過施設機器維持修繕工事	横枕地内	約9か月	機械器具設置工事	随意契約	5年6月	膜ろ過施設機器修繕
7	美敷配水地ほか撤去工事	国府町町屋地内	約5か月	解体工事	指名競争	5年6月	配水地、ポンプ場撤去
8	江山浄水場場内監視装置取替工事	横枕地内	約6か月	電気工事	随意契約	5年6月	場内監視装置取替
9	下味野高地区配水池外壁改修工事	下味野地内	約6か月	塗装工事(一般)	指名競争	5年7月	屋上防水塗装 320㎡、外壁防水塗装 230㎡、屋上塗膜補修 16㎡、外壁クラック補修 60m
10	上町配水池配水流量計取替工事	上町地内	約7か月	電気通信工事	指名競争	5年7月	流量計取替

令和5年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【浄水課】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
11	下味野・下味野高地区配水池緊急遮断弁用蓄電池取替工事	下味野地内	約3か月	電気工事	指名競争	5年8月	蓄電池取替
12	向国安水源地自家用発電機始動用蓄電池取替工事	向国安地内	約4か月	電気工事	指名競争	5年9月	蓄電池取替
13	向国安水源地No.1・3導水ポンプ維持修繕工事	向国安地内	約6か月	機械器具設置工事	随意契約	5年9月	導水ポンプ維持修繕 2台
14	叶水源地2号系水源河床整正工事	叶地内	約4か月	土木一式工事(一般)	指名競争	5年10月	導水路掘削 1,500 m <sup>3</sup> 発生土整正 1,500 m <sup>3</sup>

令和5年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【南地域水道事務所】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
1	河原町布袋地内配水管布設工事	河原町布袋地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年4月	配水管 DIP φ 150 L=160m
2	河原地域ほか遠方監視装置更新工事	河原地域ほか	約10か月	電気通信工事	制限付一般競争	5年4月	遠方監視装置更新 1式
3	大村浄水場ほか水位計取替工事	用瀬町大村地内ほか	約5か月	電気通信工事	指名競争	5年5月	水位計及び変換器取替 1式
4	江波浄水場ほか滅菌装置改造工事	用瀬町江波地内ほか	約5か月	機械器具設置工事	随意契約	5年5月	江波浄水場、中佐治浄水場、河本浄水場、畑浄水場滅菌装置改造
5	用瀬町赤波地内配水管布設替工事	用瀬町赤波地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年5月	配水管 HPPE φ 100 L=290m
6	震災対策整備事業の内 河原町渡一木地内応急給水管路整備工事	河原町渡一木地内	約5か月	水道施設工事	指名競争	5年8月	配水管 DIP φ 150 L=160m
7	用瀬町古用瀬地内配水管布設替工事	用瀬町古用瀬地内	約3か月	水道施設工事	指名競争	5年9月	配水管 HPPE φ 75 L=70m
8	震災対策整備事業の内 河原町曳田地内送配水管布設替工事	河原町曳田地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年9月	送・配水管 HPPE φ 150 L=85m DIP φ 150 L=150m
9	震災対策整備事業の内 河原町佐貫地内配水管布設替工事	河原町佐貫地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年9月	配水管 DIP φ 150 L=160m

令和5年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【西地域水道事務所】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
1	震災対策整備事業の内 青谷第2配水池緊急遮断弁設置工事	青谷町青谷地内	約9か月	機械器具設置工事	制限付一般競争	5年5月	緊急遮断弁 φ150 1基 電磁流量計 φ150 1台
2	河内上条配水池流量計設置工事	鹿野町河内地内	約9か月	電気通信工事	指名競争	5年5月	電磁流量計 φ100 1台
3	震災対策整備事業の内 青谷町青谷地内応急給水管路整備及び送水管布設 替その1工事	青谷町青谷地内	約6か月	水道施設工事	指名競争	5年6月	送水管 HPPE φ100 L=130m 配水管 HPPE φ150 L=132m
4	震災対策整備事業の内 青谷町青谷地内応急給水管路整備及び送水管布設 替その2工事	青谷町青谷地内	約6か月	水道施設工事	指名競争	5年6月	送水管 HPPE φ100 L=200m 配水管 DIP φ150 L=200m
5	青谷町桑原地内導水管布設替工事	青谷町桑原地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年6月	導水管 HPPE φ75 L=15m 擁壁工 L=10m
6	気高町高江地内斜面補強工事	気高町高江地内	約4か月	土木一式工事(一般)	指名競争	5年6月	法面工 1式
7	青谷小畑第2水源取水施設改良工事	青谷町小畑地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年7月	取水スクリーン設置工 1式
8	青谷町青谷地内配水管移設工事	青谷町青谷地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年8月	配水管 DIP φ150 L=80m
9	気高町浜村地内ほか消火栓設置工事	気高町浜村地内ほか	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年9月	地下式消火栓 2基 地上式消火栓 2基
10	気高町重高地内新橋配水管添架替工事	気高町重高地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年10月	配水管(添架部) HPPE φ100 L=70m 配水管 HPPE φ100 L=20m

令和5年度鳥取市水道局公共工事の発注見通し調書

【 西地域水道事務所 】

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	入札・契約方法	入札時期	工事概要
11	気高町土居地内配水管布設替工事	気高町土居地内	約4か月	水道施設工事	指名競争	5年11月	配水管 DIP φ 150 L=200m